ДОГОВОР ПОДРЯДА № 15/2026

на ремонт кровли склада

г. Москва 1 сентября 2026 г.

ООО «СтройИнвест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Тарасова О. Н., и ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Смирнова П. А., заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт кровли склада Заказчика по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Складская, д. 4, стр. 2, а Заказчик — принять и оплатить работы.
2. В состав работ входят: демонтаж старого покрытия, ремонт и грунтовка основания, замена мягкой кровли площадью 420 кв. м на двухслойное наплавляемое покрытие, замена водостоков (желобов и водосточных труб), вывоз строительного мусора.
3. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы должны иметь сертификаты соответствия; их копии Подрядчик передаёт Заказчику вместе с исполнительной документацией.
4. Сроки выполнения работ: начало — 7 сентября 2026 г., окончание — 30 октября 2026 г. Склад во время работ продолжает работать: Подрядчик ограждает зону работ и принимает меры против протечек в помещение.
5. Цена работ — 1 240 000,00 руб., в том числе НДС 22 % — 223 606,56 руб. Цена твёрдая и включает стоимость материалов, механизмов, доставки и вывоза мусора.
6. Заказчик перечисляет аванс 30 % цены — 372 000,00 руб. — в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора на основании счёта Подрядчика.
7. Остаток 70 % цены — 868 000,00 руб. — Заказчик оплачивает после подписания акта о приёмке выполненных работ, в течение 10 рабочих дней с даты выставления счёта Подрядчиком.
8. О готовности работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика. В течение 3 рабочих дней Заказчик осматривает результат работ и подписывает акт о приёмке либо направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков.
9. Гарантийный срок на выполненные работы — 24 месяца с даты подписания акта о приёмке. Недостатки, выявленные в гарантийный срок, Подрядчик устраняет за свой счёт в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика.
10. За нарушение срока окончания работ Подрядчик уплачивает неустойку 0,1 % цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пени 0,1 % неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
11. Подрядчик соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности, в том числе при работах на высоте, и отвечает за действия своих работников на объекте.
12. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2026 г.
13. Споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Подрядчик: ООО «СтройИнвест», ИНН 7716842305, г. Москва, ул. Енисейская, д. 37, стр. 2.
Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7705123456, г. Москва, ул. Садовая, д. 12.

Подрядчик _____ О. Н. Тарасов
Заказчик _____ П. А. Смирнов